

入 札 （開 札） 結果一覧表(実績評価型総合評価落札方式)

入 札 （開 札） 年 月 日 時	令和7年6月20日（金） 10時00分
入 札 （開 札） 執 行 場 所	旭川医科大学事務局施設課資料室（電子入札システム）
件 名	旭川医科大学福利施設改修工事

入札参加者住所・氏名		標準点 + 加算点①	初度入札価格		評価値 ①/②×1億	基準評価 値以上	2回目入札		評価値 ①/②×1億	基準評価 値以上	3回目入札		評価値 ①/②×1億	基準評価 値以上	摘要
			順位	② 金 額			順位	② 金 額			順位	② 金 額			
旭川市4条通10丁目2233番地11 株式会社廣野組	代表取締役社長 田中 実	120	2	円 307,000,000円	39.088	○		円				円			
大阪府大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 株式会社浅沼組	代表取締役社長 浅沼 誠	120	1	円 270,000,000円	44.444	○		円				円			落札
				円				円				円			
				円				円				円			
								円				円			
								円				円			

- ・ 予定価格 310,800,000 円（消費税額及び地方消費税額を除く）
・ 最低基準価格 285,936,000 円（消費税額及び地方消費税額を除く）
・ 基準評価値 32.175 （100/予定価格×1億）

上記のとおり相違ないことを証明します。

入 札 執 行 者

旭川医科大学事務局施設課長

尾 崎

直



入 札 立 会 者

旭川医科大学事務局会計課会計総務係長

松 野

圭



上記金額に10%を加算したものが法律上の入札価格である。

※本件は低入札価格調査の対象であり、調査結果は別添のとおり。

低入札価格調査の実施概要

国立大学法人旭川医科大学

旭川医科大学福利施設改修工事

調査を実施した業者名、住所：株式会社浅沼組

大阪府大阪市浪速区湊町 1－2－3 マルイト難波ビル

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	・資材については、長年取引関係がある業者からの資材購入及び機械リースを行うことにより、全体のコストダウンが可能となった。 ・長年取引関係がある協力会社の労務者主体としており、手持ち工事と同一の協力業者と旭川市内の協力業者を厳選し、より安価な労務費での施工が可能となった。 ・類似工事のノウハウを生かした総合的なコストダウン、企業努力による管理費等の節減が可能となった。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	北海道内に 6 件の工事を請け負っている。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所：株式会社浅沼組 北海道支店】 札幌市中央区大通西 6 丁目 1 0 番地 4 エナスクエア大通ビル 施工場所との地理的条件：約 146 k m
5. 手持資材の状況	なし。協力会社、または現在施工中の他作業所から各種資材の調達が可能。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	なし。
7. 手持機械数の状況	なし。協力会社よりリース等にて問題なく各種機械の調達が可能。
8. 労務者の具体的供給見通し	下請け会社から、作業員を確保。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去 5 年間）	北海道大学工学部旧機械棟上部とりこわし工事 R3. 3. 31 完成 89 点 北海道大学総合研究棟（工学系）新営予定地土壌汚染対策工事 R3. 6. 30 完成 89 点 苫小牧工業高専寄宿舎改修（管理棟）工事 R4. 3. 15 完成 81 点 他
10. 1 から 9 までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
11. 文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題点は見受けられない。
12. 経営状況	特に問題点は見受けられない。
13. 信用状態	特に問題点は見受けられない。